



Evid. č. : OúO/Sdíl/2/2014

SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace
zak. č. 13065

Článek I. Smluvní strany

1. Zhotovitel:

Ing. Kamil Kořistka

Loděnice 111, Holasovice, 747 74

tel.: 777 684 594

e-mail: koristak@email.cz

bankovní spojení: ČSOB

číslo bank. účtu: 252376872/0300

2. Objednatel:

Obec Otice

zastoupeno starostou Mgr. Vladimírem Tancíkem

Hlavní 1, 747 81 Otice

IČ: 00300543

tel.: 553791 940

mobil: 739 166 666

uzavírají tuto smlouvu:

Článek II. Předmět smlouvy

(1) Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace SO 01 – VODOVODNÍ ŘÁD VČ. PŘÍPOJEK, SO 02 – KANALIZACE DEŠŤOVÁ VČ. PŘÍPOJEK, SO 04 – PLYNOVODNÍ ŘÁD VČ. PŘÍPOJEK, pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci stavby k záměru: TECHNICKÁ VYBAVENOST ZÓNY RD PARC. Č. 270/5, K. Ú. OTICE. Zhotovitel se zavazuje předmět díla vypracovat a to řádně, bez vad a nedodělků.

(2) Objednatel se zavazuje, že včas a řádně dokončenou projektovou dokumentaci bez vad a nedodělků převezme a zaplatí za její zhotovení zhotoviteli sjednanou cenu a poskytne zhotoviteli v rozsahu a způsobem sjednaným touto smlouvou součinnost.

Článek III. Cena díla

(1) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla dohodnutou cenu, která je dle čl. II. odst. (1) písmene ve výši **51000,- Kč**. Cena bude uhrazena na účet zhotovitele číslo 252376872/0300, vedený u ČSOB.

(2) Zhotovitel není plátcem DPH.

(3) Stanovená celková cena je pevná, konečná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady na zhotovení předmětu smlouvy dle čl. II. této smlouvy.

(4) V případě, že bude objednatel požadovat další práce neuvedené v čl. II, které budou nad rámec předmětu plnění této smlouvy, budou tyto práce oceněny podle Výkonového a honorářového řádu ČKA a ČKAIT následujícími hodinovými sazbami:

(a) Odborné výkony vysoce kvalifikované	400 až 600 Kč
(b) Odborné výkony středně kvalifikované	250 až 400 Kč
(c) Odborné výkony méně kvalifikované	150 až 250 Kč

Případné vícepráce, nad rozsah prací uvedených v čl. II. této smlouvy, budou uvedeny v dodatku ke smlouvě o dílo, který bude uzavřen mezi smluvními stranami.

Článek IV. Čas a místo plnění

(1) Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá projektovou dokumentaci ve stupni pro územní rozhodnutí a stavební povolení do 31. 1. 2014.

(2) Dodržení termínu plnění je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele, ujednaného v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat předmět smlouvy v ujednaném termínu.

(3) Místem plnění díla dle této smlouvy je místo podnikání zhotovitele: Loděnice 111, Holasovice, 747 74. Předání díla bude v sídle objednatele - Obecní úřad Otice.

Článek V. Platební podmínky

(1) Smluvní strany sjednaly tyto platební podmínky:

Cenu díla 51000,-Kč – uhradit na účet zhotovitele do 30dnů ode dne doručení daňového dokladu.

Článek VI. Sankční ujednání

(1) V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny předmětu smlouvy za každý započatý den prodlení.

(2) V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury dle této smlouvy o dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

(3) V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele bude zhotovitel fakturovat objednateli práce rozpracované, respektive úkony provedené ke dni odstoupení od této smlouvy ve výši rozsahu vykonaných prací, a to podílem z ujednané celkové ceny za dílo.

4) Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, uhradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.

5) Objednatel se zavazuje uhradit veškeré náklady a sankce způsobené případným pozastavením stavby stavebním úřadem z důvodů na straně objednatele.

(6) Objednatel odpovídá za prokazatelné škody, které z důvodu porušení jeho povinností při provádění díla podle této smlouvy vzniknou objednateli nedodržením navržených a v dokumentaci uvedených technických parametrů a užitných vlastností stavby a nesplněním základních požadavků kladených na stavby (zejména spotřeba energií, mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a tepelná ochrana).

Článek VII.

Ostatní ustanovení

- (1) Dílo (projektová dokumentace) v rozsahu dle čl. II. bude objednateli předáno v celkem 6-ti vyhotoveních v tištěné formě a jednou v elektronické podobě ve formátu *.pdf.
- (2) Pokud v průběhu práce na díle dle této smlouvy dojde ze strany objednatele k požadavku na změnu rozsahu nebo obsahu plnění, která bude mít vliv na cenu a termín plnění, smluvní strany se zavazují sjednat dodatek k této smlouvě.
- (3) Předání a převzetí díla stvrdí pověření zástupci obou smluvních stran dle čl. I. svými podpisy na předávacím protokolu.
- (4) V případě, že bude objednatel požadovat vícetisky projektové dokumentace, pak tyto mu zhotovitel zajistí za úhradu. Cenu, splatnost a termín předání vícetisků obě smluvní strany písemně sjednají na základě písemné objednávky objednatele, a to do 10 pracovních dnů ode dne jejího obdržení.

Článek VIII. Závěrečná ustanovení

- (1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- (2) Tato smlouva se uzavírá ve 2 exemplářích v jazyce českém v každém exempláři, z nichž po 1 obdrží každá ze smluvních stran.
- (3) Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně platnými předpisy, zejména příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
- (4) Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných číslovaných dodatků.
- (5) Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho, že tato smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, učiněné nikoli v tísní, omylu nebo za nápadně nevýhodných podmínek, připojují své vlastnoruční podpisy.

Tuto smlouvu schválila Rada obce Otice dne 13. 1. 2014, zápis č. ROO 1/2014.

Za objednatele:

v Oticích dne 14. 1. 2014

Zhotovitel:

v Loděnici dne 19. 1. 2014

.....
Mgr. Vladimír Tancík

.....
Ing. Kamil Kořistka

