



Evid. č. objednatele: OúO/Sdíl/111/2019

Evid. č. zhotovitele: HI/73/A/2019

SMLOUVA O DÍLO **na akci „Intenzifikace a modernizace čističky odpadních vod** **Otice“**

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto

1. SMLUVNÍ STRANY:

1.1. Objednatel:

Obec Otice

Se sídlem: Hlavní 1, 747 81 Otice

IČ: 00300543

DIČ: CZ00300543, plátce DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,

číslo účtu: 1851576379/0800

telefon: 739 166 666, e-mail: starosta@otice.cz

zastoupen: Mgr. Vladimírem Tancíkem – starostou, mobil: 739 166 666

ID datové schránky: e55b3ff

1.2. Zhotovitel: HYDROINVEST s.r.o.

Se sídlem: Tyršova 880/1, Hranice na Moravě 75301

IČ: 28567579

DIČ: CZ 28567579

zapsaný v obch. rejstříku vedeném: KS Ostrava, C-43905

bankovní spojení: Fio banka

číslo účtu: 27272727/2010

telefon: 581050411, 733 635 485

zastoupen: Ing. Petrem Spilkou, jednatelem

Účelem této smlouvy je sjednání podmínek pro zpracování projektové dokumentace na celkovou modernizaci čističky odpadních vod pro zabezpečení vyšší kvality přečištění a snížení množství zbytkových látek, snížení nákladů na další likvidaci nevyčistitelných látek za účelem ekologické likvidace, zvýšení kapacity zařízení a snížení energetické náročnosti provozu čistírenského zařízení.

PŘEDMĚT SMLOUVY:

1.3. Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro stavbu:

„Intenzifikace a modernizace čističky odpadních vod Otice“ v rozsahu:

- mechanické předčištění (nové strojní česle, nový lapák písku)
- druhá samostatná linka biologického čištění (aktivace, dosazovací nádrž, kalojem)
- odvodnění kalů
- srážení fosforu
- souvisící potrubní a kabelová propojení, zpevněné plochy

1.3.1. Projektová dokumentace bude v rozsahu pro stupeň projektu:

- dokumentace pro územní rozhodnutí
- dokumentace pro stavební povolení
- dokumentace pro provádění stavby a položkový rozpočet a to v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, tedy bez obchodního označení, ale tak, aby nebylo možno komponenty zaměňovat za komponenty horší kvality.

1.3.2. Zhotovení podkladů pro změny a zápis do Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací MSK.

1.3.3. počet vyhotovení: 4 paré listinná + elektronicky („pdf“ formát na nosiči DVD).

1.4. Součástí díla nebude zajištění těchto činností a podkladů:

- geodetické zaměření
- hydrologické údaje ČHMÚ
- geologické a hydrogeologické průzkumy
- niveleta hladiny Q₁₀₀ Hvozdnice v místě ČOV
- plán BOZP

Tyto podklady budou převzaty z archivu objednatele nebo budou aktualizovány nebo zajištěny na náklady objednatele.

2. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

2.1. Dohodnutá smluvní cena činí:

dokumentace pro územní rozhodnutí	143 900,-Kč
dokumentace pro stavební povolení	290 500,-Kč
dokumentace pro provádění stavby	256 600,-Kč
celkem	691 000,-Kč

2.2. Na projekty (jednotlivé stupně) budou vystaveny faktury se splatností 14 dní.

3. TERMÍNY:

- 3.1. podpis smlouvy do 5 kalendářních dnů od rozhodnutí o výběru zhotovitele,
- 3.2. zahájení prací na díle: do 5 dnů po podpisu smlouvy
- 3.3. ukončení DUR: do 45 dnů po obdržení všech podkladů a stanovisek
- 3.4. ukončení DSP: do 45 dnů po obdržení všech podkladů a stanovisek
- 3.5. ukončení DPPS: do 75 dnů po právní moci vodoprávního povolení.

4. ZÁRUKA:

- 4.1. Záruka za soulad projektu s právními a technickými předpisy platnými v době zhotovení díla činí 60 měsíců od dokončení díla.
- 4.2. Záruka se nevztahuje na vady způsobené:
 - nevhodným pokynem objednatele,
 - vadou v podkladu předaném objednatelem nebo státním orgánem

5. SMLUVNÍ POKUTY:

- 5.1. Za nedodržení termínu dokončení a předání díla smí objednatel formou faktury účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 5.2. Za nedodržení termínu splatnosti smí zhotovitel formou faktury účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ:

- 6.1. Protokolárně bude předáno: projekt DUS, projekt DSP, projekt DPPS
- 6.2. Splnění díla: prohlášením objednatele, že dílo přijímá bez výhrad nebo uplynutím doby 10 dnů od předání díla bez uplatnění výhrady objednatele k dílu.
- 6.3. Objednatel zmocní zhotovitele k jednání se státními, samosprávnými a dalšími úřady. Návrh plné moci předloží zhotovitel při podpisu smlouvy o dílo.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

- 7.1. Tuto smlouvu lze změnit pouze dohodou v podobě číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 7.2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.
- 7.3. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající a vznikající platným právním řádem ČR.
- 7.4. Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti podpisem obou smluvních stran. Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že si smlouvu přečetli a její text odpovídá pravé a svobodné vůli smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 7.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluv v souladu s českým právním řádem.

Tuto smlouvu schválila Rada obce Otice dne 4.12.2019, zápis č. ROO 24/2019.

V Oticích dne: 9. 12.2019

V Hranicích na Moravě dne: 9. 12.2019

Za objednatele:

Zhotovitel:



HYDROINVEST s.r.o.
OR: Kraj soud v Ostravě, od. C, vl. 43705
Tyršova 880/1, 753 01 HRANICE
IČ: 28 56 75 79 ①